



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку форэскиза, концепции и эскизного проекта гостиничного комплекса

Объект	Гостиничный комплекс категории 4 звезды
Адрес	г. Алматы, ул. Бухтарминская
Земельный участок	1,4 га (14 000 м²)
Стадия	Форэскиз (выполнен), концепция и эскизный проект
Дата предложения	август 2026 г.

1. БАЗА РАСЧЁТА СТОИМОСТИ

Площадь 1-го этажа	4 446,90 м²
Площадь номеров, нетто (этажи 2–5)	12 693,32 м²
Коридоры и узлы этажей 2–5 (расчётно, коэф. 0,70)	5 439,99 м²
Надземная часть, всего	22 580,21 м²
Подземный этаж 4 941,11 м² с понижающим коэффициентом 0,7	3 458,78 м²
Расчётная площадь для определения стоимости	26 038,99 м²

Позиции с пометкой «расчётно» получены расчётом бюро: в исходных технико-экономических показателях генерального плана они не выделены. Стоимость работ по настоящему предложению подлежит пересчёту по фактической площади объекта, утверждённой на стадии эскизного проекта, с сохранением ставки за квадратный метр. Площадь подземного этажа учитывается в расчёте с понижающим коэффициентом 0,7.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

Стадия	Доля	₸ / м²	Сумма
Стадия 1. Форэскиз	10 %	200	5 207 798 ₸
Стадия 2. Концепция	20 %	400	10 415 596 ₸
Стадия 3. Эскизный проект	70 %	1400	36 454 586 ₸
Итого по предложению	100 %	2000	52 077 980 ₸

Стоимость указана с учётом НДС, расчёт от площади 26 038,99 м². В том числе: сумма без НДС — 44 894 810,34 ₸, НДС 16 % — 7 183 169,66 ₸.

3. СОСТАВ РАБОТ

Стадия 1. Форэскиз — выполнено

- Градостроительный анализ участка и окружения, ограничения застройки
- Посадка комплекса на участок, генеральный план, отступы от границ
- Объемно-пространственное решение, этажность, силуэт
- Предварительные технико-экономические показатели
- Архитектурное решение фасадов, ведомость отделочных материалов
- Визуализации — 11 ракурсов (экстерьер, интерьеры общественных зон и номера)
- Комплект презентационных материалов для градостроительного совета

Стадия 2. Концепция

- Уточнение генерального плана по итогам рассмотрения градостроительным советом
- Функциональное зонирование по этажам
- Планировочное решение первого этажа
- Фасады и характерные разрезы с высотными отметками
- Уточнённые технико-экономические показатели, коэффициенты застройки и использования территории
- Баланс территории: озеленение, покрытия, проезды, площадки

Стадия 3. Эскизный проект

- Планировочные решения всех этажей, типы номеров, итоговая ёмкость номерного фонда
- Планировка подземного этажа, расчёт машино-мест по действующему нормативу
- Схема транспортного обслуживания, узлы въезда, пожарные проезды
- Пояснительная записка
- Комплект документации для получения архитектурно-планировочного задания

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Стадия 1. Форэскиз	выполнено
Стадия 2. Концепция	1 месяц
Стадия 3. Эскизный проект	2 месяца
Всего по оставшимся стадиям	3 месяца

Отсчёт срока каждой стадии начинается с даты поступления аванса и передачи заказчиком исходных данных в полном объёме.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- Стадия 1 (выполнена): 100 % при подписании договора
- Стадия 2: аванс 50 % при старте стадии, 50 % по передаче материалов стадии
- Стадия 3: аванс 50 % при старте стадии, 50 % по передаче материалов стадии
- Рабочие файлы и исходники передаются заказчику после полной оплаты соответствующей стадии

6. НЕ ВХОДИТ В НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечисленные работы могут быть выполнены по отдельному договору.

- Рабочая документация и проектно-сметная документация
- Смежные разделы: конструктивные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, слаботочные системы, проект организации строительства

- Проект санитарно-защитной зоны от смежной автозаправочной станции и расчёт рассеивания. Необходимость определяется после подтверждения типа станции и установленного размера её СЗЗ
- Инженерно-геологические и геодезические изыскания, топографическая съёмка
- Авторский надзор за строительством
- Ведение согласований в государственных органах. Бюро участвует в защите проектных решений, подача и сопровождение — на стороне заказчика

7. УСЛОВИЯ

- Исходные данные, предоставляемые заказчиком: топографическая съёмка, правоустанавливающие документы на участок, архитектурно-планировочное задание, технические условия на подключение к инженерным сетям, задание на проектирование
- Изменение состава работ, площади объекта или градостроительных условий влечёт пересмотр стоимости и сроков
- Настоящее предложение действительно в течение 30 календарных дней с даты его направления

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Архитектурное бюро MOST

подпись, дата

подпись, дата